



Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Análisis y Diseño de Software

Proyecto final

“Venta de Coricos”

Alumno:

- Gutierrez Rodriguez Adan Ivan

4°B BIS

Docente:

- Ing. Isaac Omar Reyes Lara, M.T.I.

Abril 2026

ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (ERS)

CORICORN

Fecha de inicio proyecto: 10 de marzo de 2026

Fecha de término de proyecto: 10 de marzo de 2028 (Estimado)

Nombre del Proyecto: Coricorn

Coricorn es una aplicación móvil de canal directo diseñada para la comercialización, gestión de pedidos y control de producción de coricos artesanales. A diferencia de una plataforma de terceros, esta aplicación funciona como el punto de venta exclusivo del productor, permitiendo centralizar la demanda de los clientes en una interfaz personalizada. El sistema tiene como objetivo optimizar el flujo de trabajo desde que se recibe un pedido hasta que el producto final es entregado, eliminando la saturación de mensajes en canales informales y profesionalizando la imagen de la marca.

Desde el punto de vista del usuario, la aplicación ofrecerá un catálogo interactivo de las variedades de coricos disponibles, permitiendo seleccionar cantidades, programar fechas de entrega y realizar pagos digitales de forma segura. Para el administrador (el productor), la herramienta funcionará como un panel de control de producción, donde se podrán visualizar los pedidos pendientes por hornear, gestionar el stock de materia prima y emitir avisos de "producto recién salido del horno". Esta estructura técnica asegura que el proceso artesanal de elaboración de los coricos se apoye en una infraestructura digital moderna y eficiente.

Estructura de la organización (Diagrama de jerarquías)

Dado que es un proyecto de canal directo para un productor artesanal, la estructura es lineal y enfocada en la eficiencia:

1. **Dirección General / Dueño del Negocio:** Toma de decisiones estratégicas y visión comercial.
2. **Gestión de Producción (Administrador de la App):** Encargado de actualizar el stock, gestionar pedidos y supervisar el horneado.
3. **Logística y Entrega:** Responsable de la distribución de los pedidos confirmados.
4. **Atención al Cliente (Soporte Digital):** Gestión de dudas o problemas técnicos a través de la interfaz.

Justificación social del proyecto con base a criterios internacionales

Macrotendencias: Se alinea con la **Digitalización del Comercio Local** y el auge del **"Direct-to-Consumer" (D2C)**, permitiendo que pequeños productores compitan en la economía digital sin intermediarios.

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible):

- **ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico):** Al profesionalizar un oficio artesanal y mejorar la eficiencia productiva mediante tecnología.
- **ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura):** Al integrar herramientas tecnológicas en procesos tradicionales de producción de alimentos.
- **ODS 12 (Producción y Consumo Responsables):** Al gestionar mejor el stock y la materia prima, reduciendo el desperdicio de insumos.

Metodología seleccionada para la administración del proyecto


Metodología: SCRUM (Marco de trabajo Ágil).

Descripción del funcionamiento de la metodología


Scrum se basa en procesos iterativos e incrementales denominados Sprints (ciclos de 2 a 4 semanas). El proyecto comienza con un Product Backlog (lista priorizada de funciones). En cada Sprint, el equipo selecciona las tareas más importantes, las desarrolla, las prueba y entrega un incremento funcional del software. Se realizan reuniones diarias (Daily) para seguimiento y una revisión al final de cada ciclo para mejora continua.

Explicación básica y pantallazos (Sprints, Backlog y Tablero)


Backlog (Inventario de producto): En esta sección se listan todas las tareas y requisitos generales que el proyecto necesita cumplir a largo plazo. Actualmente, se tienen tareas pendientes y en proceso que alimentarán los futuros ciclos de trabajo.



Sprints (Ciclos de trabajo): Se ha definido el SCRUM Sprint 0 (con una duración del 3 al 17 de marzo), el cual contiene 8 actividades críticas para el arranque del negocio, incluyendo la definición del catálogo, diseño de logo, configuración de pagos y toma de fotografías.



Tablero Kanban (Visualización del flujo): El tablero permite ver en tiempo real el estado de cada tarea. Actualmente, actividades como "Definir catálogo" y "Diseñar logo" han sido Iniciadas, mientras que tareas más operativas como "Toma de fotografías", "Desarrollo del formulario de pedido" y "Pruebas de empaque" se encuentran En Proceso.




Requerimientos Funcionales:

- **Gestión de Catálogo:** Capacidad de definir y mostrar las variedades de coricos disponibles (Tarea SCRUM-8).
- **Formulario de Pedido:** Interfaz para que el usuario ingrese sus datos y detalles de compra (Tarea SCRUM-11).
- **Configuración de Pagos:** Integración de métodos de pago digitales (Tarea SCRUM-6).
- **Logística de Entrega:** Módulo para listar y seleccionar zonas de entrega (Tarea SCRUM-9).

Requerimientos No Funcionales:

- **Identidad Visual:** La aplicación debe presentar un diseño de logo sencillo y profesional que represente la marca (Tarea SCRUM-5).
- **Calidad de Contenido:** Las imágenes de los productos deben ser de alta calidad para incentivar la compra (Tarea SCRUM-10).
- **Presentación del Producto:** El empaque debe cumplir con pruebas de resistencia y estética para envíos (Tarea SCRUM-12).

Diseño esperado de la aplicación (Mockups)



Conclusiones del proyecto

Coricorn representa la transición necesaria de la tradición artesanal a la era digital. La implementación de esta ERS permitirá no solo un crecimiento en ventas al facilitar la compra al usuario, sino también una optimización operativa crucial para el productor. Al eliminar la informalidad de los pedidos por mensajes, el proyecto garantiza escalabilidad y una experiencia de cliente superior, demostrando que la tecnología es el mejor aliado de los procesos hechos a mano.

Al usar esta herramienta, el negocio deja de depender de mensajes sueltos y desordenados para tener un sistema real. Esto le da una imagen más profesional al productor y le ahorra tiempo en la cocina, ya que la aplicación se encarga de organizar el trabajo. En fin, el proyecto prueba que se puede usar la tecnología para proteger y hacer crecer un negocio tradicional sin que pierda su esencia.

Conclusión de la materia

Llevar esta materia fue clave para que Coricorn dejara de ser solo una idea en papel y se convirtiera en un plan real. Antes de empezar, el proyecto parecía una tarea sencilla, pero gracias a lo aprendido, me di cuenta de que para que una aplicación funcione bien, necesita orden y planeación.

Lo que más me sirvió de la materia fue aprender a organizar el trabajo. En lugar de querer hacer todo al mismo tiempo y terminar confundido, las herramientas que vimos me enseñaron a dividir el proyecto en partes pequeñas y manejables. Esto me ayudó a saber exactamente qué paso sigue y a no perder de vista lo que el cliente realmente necesita.

En resumen, la materia me dio la estructura necesaria para trabajar de forma más profesional. Me enseñó que un buen proyecto no solo se trata de que la aplicación "se vea bonita", sino de que detrás haya un plan bien pensado que asegure que el negocio pueda crecer y funcionar sin problemas en el futuro.